KLOE wire-chamber
dismounting

Requests of proposal

May 9, 2022

N.1 trave HEB L = 6000 mm
N.1 Trave HEB L = 4000 mm

N.6 supporti di scorrimento

N.2 carrelli movimentazione camera
N.4 distanziali flange endplate

N.2 flange di adattamento su endplate
N. 6 strutture di supporto beam

N.1 bilancino sollevamento e trasporto







Trave 1 HEB Lunghezza
6000mm, peso 366Kg;

Trave 2 HEB lunghezza
4500mm, peso 244Kg;

Giunzione di due travi
HEB200;

Sistema scorrimento
beam HEB;

Fig. 1




Sistema di movimentazione con carrelli livellabili




Fig. 3

Struttura supporto beam HEB200




Bilancino di sollevamento e movimentazione Fig. 4




February 2022

-Smontaggio KLOE (LNF)
1)Costruzione tools di estrazione, movimentazione e sistemazione della camera a deriva :15 kE (pag.1 File smontaggioKloe).

2) Ristrutturazione e certificazione del tool di estrazione dei moduli del barrel di ECAL : 20kE (preventivo disponibile). Si propone di utilizzare i fondi assegnati sj per "Noleggio
piattaforma per smontaggio calorimetro” :per quest’ultimo si stanno studiando soluzioni alternative (pag. 2 File smontaggioKloe).

3) Supporti in traliccio di ferro, impilabili, per stoccaggio moduli Ecal barrel: 15 kE (pag.3 smontaggioKloe.pdf)

4) Contratto ditta esterna per supporto operazioni di smontaggio. Contratto gia in essere su fondi 2021 per 157 g/u, corrispondenti a 10 settimane di lavoro con un supporto medio di 3
operai. Richieste ulteriori 10 settimane fino a Luglio 2022 : 20 kE

5) Metabolismo smontaggio: necessario per gestire l'acquisizione di attrezzature e utensileria che si rendono necessari durante le operazioni di smontaggio: 10 kE

- Travi componibili, sistema di
ancoraggio ai piatti in fibra di
carbonio della camera e
bilancino per il carroponte

- Supporti

- Carrello
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COMER CALO' sr.

Costruzioni Meccaniche - Aeronautiche

Item PN Description Leadtime | Q.ty Unit Price

01 | SISTEMA ESTRAZIONE DRIFT CHAMBER@LNF COMPOSTO DA:
NR.0O4 DISTANZIALI CALIBRATI 01 € 4.400,00
GRUPPO PATTINI 01 € 5.800,00
KIT FLANGE 01 € 8.800,00
CARRELLI 01 € 45.000,00
BRACA SOLLEVAMENTO 01 € 29.000,00
IMMOBILIZZ. PER TRASPORTO 01 € 1.000,00
TRASPORTO 01 € 4.000,00
CICLI DI LAVORO 01 € 2.600,00
TOTALE € 100.600,00
N.B.:

-QUOTAZIONE ELABORATA IN BASE Al MOD. 3D IN NS.
POSSESSO.

-LA FORNITURA NON INCLUDE LA DISEGNAZIONE E LA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA.




Costruzioni meccaniche
Carpenteria

Capannoni e coperture
Silos e contenitori
Tubazione

Manutenzione industriale

La Carpentubi Salentina /  Montaggi Industriali
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Sistema Estrazione DC1.jpg

Sistema Estrazione.jpg

Bilancino.jpg - Kg 322
Supporto estrazione.jpg (2x940)x3 = -> Kg 5.640,00
HEB 200 .jpg (kg 244+355) > Kg 599,00
Carrello.jpg

Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per fornitura di

N° 01 SISTEMA DI ESTRAZIONE DC
Come da Vs. indicazioni

Peso budgattario : Kg 6.700,00

Offerta budgettaria 32160 € + IVA
Opere ingegneria 8500 € + IVA

Prezzo €/kg : 4,80 +iva



